

दिनांक-15.04.2025 को प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना की अध्यक्षता में Construction of Tensile Memberance Truss Work of Patliputra Stadium in Patliputra Sports Complex in Distt. Patna कार्य का तकनीकी बीड पर विचार करने हेतु निगम निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

### उपस्थिति

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. श्री कुमार रवि  | - | अध्यक्ष |
| प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना |   |         |
| 2. श्री सुरेश प्रसाद प्रभाकर                                     | - | सदस्य   |
| अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-                                    |   |         |
| सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।                   |   |         |
| 3. श्री संतोष कुमार  | - | सदस्य   |
| मुख्य महाप्रबंधक,  |   |         |
| बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना                |   |         |
| 4. श्री ब्रजेश कुमार   | - | सदस्य   |
| महाप्रबंधक (दक्षिण),   |   |         |
| बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना                |   |         |
| 5. श्री विकास कुमार पाण्डेय,                                     | - | सदस्य   |
| आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,   |   |         |
| भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना                                   |   |         |
| 6. श्री विकास कुमार पाण्डेय,                                     | - | सदस्य   |
| महाप्रबंधक (वित्त),  |   |         |
| बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना                |   |         |

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. योजना का नाम   | - | <b>Construction of Tensile Memberance Truss Work of Patliputra Stadium in Patliputra Sports Complex in Distt. Patna.</b> |
| 2. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि                                  | - | ₹420.51 लाख खेल विभाग का ज्ञापांक-19 दिनांक-21.01.2025.  |
| 3. Estimated cost of the work   | - | ₹4,20,51,000.00  |
| 4. निविदा प्रसारण का माध्यम   | - | ई-निविदा एवं दैनिक समाचार पत्र   |
| 5. निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि एवं प्रकाशित समाचार पत्र का नाम | - | दिनांक-25.02.2025 को दैनिक भास्कर एवं The Times of India में।  |
| 6. निविदा संख्या एवं प्रकाशन का पी0आर0 संख्या                           | - | 64/2024-25, 020091(B&C)2024-25   |
| 7. निविदा प्राप्ति (डाउनलोड) की तिथि एवं समय                            | - | दिनांक-25.02.2025 से 06.03.2025 के 15:00 बजे तक  |
| 8. निविदा जमा (अपलोड) की अंतिम तिथि एवं समय                             | - | दिनांक-07.03.2025 के 15:00 बजे तक  |
| 9. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय                                     | - | दिनांक-08.03.2025 के 15:00 बजे   |




10 निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता -

(i) Maa Vaishnavi Infrazone (Prop: Sarita Kumari), C/O-Kishori Mohan, Budhaul BusStand, Budhaul, Nawada, Bihar-805111.

(ii) Ashish Ranjan, Vill-Tahwal Bigha, PO-Sughri Nawada, Dist- Nawada.

(iii) Skymax Construction Private Limited, J-1204, Mahindra Aura, Palam Vihar, Sector-110A, Gurgaon, Haryana-122017.

11 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के अनुशंसा - 03.04.2025  
की तिथि

#### 12. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही:-

प्रथम बार आमंत्रित ई0-निविदा :- इसका निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-51/2024-25 था। इस निविदा में कोई निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया गया था इसलिए पुनर्निविदा की कार्यवाही की गई।

द्वितीय बार आमंत्रित ई0-पुनर्निविदा (वर्तमान):- इसका ई0-पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0-64/2024-25 है। इस निविदा में तीन निविदादाताओं द्वारा भाग लिया गया है। तीनों निविदादाताओं द्वारा अपलोड किए गए निविदा कागजातों को उप-महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पटना अपने पत्रांक-566(अनु0) दिनांक-18.03.2025 द्वारा समर्पित किया गया है जिसके आधार पर सहायक महाप्रबंधक(यो0) द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र तैयार किया गया है। इस मूल्यांकन प्रपत्र के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही की गयी जो निम्नवत् है:-

(i) प्रथम निविदादाता Maa Vaishnavi Infrazone (Prop: Sarita Kumari), C/O-Kishori Mohan, Budhaul BusStand, Budhaul, Nawada, Bihar-805111 हैं। इनका निबंधन संख्या- BCD -1210094 हैं जिसकी वैधता दिनांक-03.10.2026 तक है एवं Sub Contractor का विद्युत निबंधन सं0-4719 है, जिसकी वैधता दिनांक: 31.12.2025 तक है। इनके द्वारा अपलोड किये गये निविदा कागजातों की समीक्षा तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इनके द्वारा एस0बी0डी0 की कडिका-4.5(A)(b)(Work Experience of Similar Nature) से संबंधित कागजात अपलोड नहीं किया गया है। अतः इनके द्वारा SBD(EPC) की अहर्ताओं को पूरा नहीं किया गया है। इसलिए तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें तकनीकी बीड में नॉन रेस्पॉन्सिव पाया गया।

(ii) द्वितीय निविदादाता Ashish Ranjan, Vill-Tahwal Bigha, PO-Sughri Nawada, Dist- Nawada हैं। इनका निबंधन संख्या- BCD-1200005 हैं जिसकी वैधता की तिथि दिनांक-02.01.2025 तक है तथा वैधता की अवधि समाप्त हो चुकी है। इनका विद्युत निबंधन सं0-50590000006020 है, जिसकी वैधता दिनांक: 29.05.2048 तक है। इनके द्वारा अपलोड किये गये निविदा कागजातों की समीक्षा तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी।

समीक्षोपरान्त पाया गया कि इनके द्वारा एस0बी0डी0 की कंडिका-4.5(A)(b)(Work Experience of Similar Nature) से संबंधित कागजात अपलोड नहीं किया गया है। अतः इनके द्वारा SBD(EPC) की अहर्ताओं को पूरा नहीं किया गया है। इसलिए तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें तकनीकी बीड में नॉन रेस्पॉन्सिव पाया गया।

(iii) तृतीय निविदादाता Skymax Construction Private Limited, J-1204, Mahindra Aura, Palam Vihar, Sector-110A, Gurgaon, Haryana-122017 हैं। इनके द्वारा अपलोड किये गये निविदा कागजातों की समीक्षा तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी। इनके द्वारा निबंधन से संबंधित कागजात अपलोड नहीं किया गया है एवं Sub contractor का विद्युत निबंधन सं0-3725 है, जिसकी वैधता दिनांक: 31.12.2025 तक है परन्तु निविदाकार एवं Sub contractor का Mutual Affidavit अपलोड नहीं किया गया है। इनके द्वारा एस0बी0डी0 की कंडिका-16.1 (Bid Security Amount in Rupees) के लिए जमा किया गया बैंक गारंटी DGM, BSBCCCL, Patna के नाम पर ना होकर BSBCCCL, Patna के नाम पर है। इनके द्वारा एस0बी0डी0 की कंडिका-2-1.5(Numbers and Maximum age of Equipments with bidder) के Steel Shuttering, Concrete Mixer with integral weigh batching facility, Vibrator(Plate & Niddle), Water Tanker से संबंधित कागजात तथा NOC for Debar से संबंधित कागजात अपलोड नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा एस0बी0डी0 की कंडिका-4.5(B)(b)(Personnel and Experience in Years) के Site Engineer एवं Site Supervisor के लिए अभियंता एवं निविदाकार के बीच Mutual Affidavit का कागजात अपलोड नहीं किया गया है। अतः इनके द्वारा SBD(EPC) की अहर्ताओं को पूरा नहीं किया गया है। इसलिए तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें तकनीकी बीड में नॉन रेस्पॉन्सिव पाया गया।

### **13. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-**

उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से इस निविदा में शामिल तीनों निविदादाताओं (i) Maa Vaishnavi Infrazone (Prop: Sarita Kumari), C/O-Kishori Mohan, Budhaul BusStand, Budhaul, Nawada, Bihar-805111 (ii) Ashish Ranjan, Vill-Tahwal Bigha, PO-Sughri Nawada, Dist- Nawada एवं (iii) Skymax Construction Private Limited, J-1204, Mahindra Aura, Palam Vihar, Sector-110A, Gurgaon, Haryana-122017 को तकनीकी बीड में नॉन रेस्पॉन्सिव पाये जाने के उपरान्त असफल घोषित करने की अनुशंसा निगम निविदा समिति से की गई है।

### **14. निगम निविदा समिति का निर्णय:-**

उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक-11.04.2025 की अनुशंसा के आलोक में निगम निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस निविदा में शामिल तीनों निविदादाताओं (i) Maa Vaishnavi Infrazone (Prop: Sarita Kumari), C/O-Kishori Mohan, Budhaul BusStand, Budhaul, Nawada, Bihar-805111 (ii) Ashish Ranjan, Vill-Tahwal Bigha, PO-Sughri Nawada, Dist- Nawada एवं (iii) Skymax Construction Private Limited, J-1204, Mahindra Aura, Palam Vihar, Sector-110A, Gurgaon,

Rd


Q

b


Haryana-122017 को तकनीकी बीड में नॉन रेस्पॉन्सिव पाये जाने के उपरान्त असफल घोषित किया जाता है। साथ ही समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को निगम बेवसाईट पर रखा जाय। दिनांक- 21.04.2025 के अपराह्न 12.30 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति/परिवाद प्राप्त होता है, तो मुख्य महाप्रबंधक पुनः तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत कर अनुशंसा के साथ अगली निगम निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार का आपत्ति/परिवाद प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० के द्वारा पुनर्निविदा की कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्यवाही को निगम बेवसाईट पर अपलोड की जाय।


अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

  
(विकास कु० पाण्डेय)


महाप्रबंधक(वित्त),  
बिहार राज्य भवन निर्माण  
निगम लिमिटेड, पटना

  
(संतोष कुमार)


मुख्य महाप्रबंधक,  
बिहार राज्य भवन निर्माण  
निगम लिमिटेड, पटना

  
(विकास कु० पाण्डेय)


आंतरिक वित्तीय सलाहकार  
भवन निर्माण विभाग  
बिहार, पटना

  
(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

  
(ब्रजेश कुमार)

महाप्रबंधक(दक्षिण),  
बिहार राज्य भवन निर्माण  
निगम लिमिटेड, पटना

  
(कुमार रवि)

प्रबंध निदेशक,  
बिहार राज्य भवन निर्माण  
निगम लिमिटेड, पटना